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Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA 
Centro di Costo: B9200

Determinazione n. proposta  2022-PD-1157

OGGETTO: Ampliamento  parcheggio  pubblico  scuola  Verdi  di  Corcagnano  (CUP 
I94E20001210004  -  CUI  L00162210348202000034).  Affidamento  diretto 
efficace dei lavori. Impegno di spesa. 

CIG 9021062FD9 

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

PREMESSO:

CHE  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022/2024  e  che  con  successivo  atto  di 
Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al 
DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria 
e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024 
per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle 
risorse finanziarie;

CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità 
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo 
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e 
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;

CHE con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  33  del  31/01/2022,  successivamente 
rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato approvato il 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  2022-2024,  con  relativa  assegnazione  in  responsabilità  di 
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obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio 
2022-2024;
 
Premesso inoltre che:
In data 13 marzo 1988 ai fini della realizzazione del complesso immobiliare sito in strada 
Langhirano 448/450 loc. Corcagnano denominato “Corte Palazzo”,  risultavano rilasciate le 
concessioni edilizie n. 2232/87, 1776/87, 1777/87 e 1778/87;

in prossimità  dell’area oggetto di  intervento insistono,  oltre  al  complesso immobiliare  già 
citato, esercizi commerciali – terziari, nonché il polo scolastico “Giuseppe Verdi”;

con deliberazione di C.C. n. 149 del 30/11/2009, è stato approvato il progetto preliminare, con 
contestuale adozione di variante urbanistica al Piano Operativo Comunale (cd. POC) ai sensi 
dell'art. 34 della L.R. n. 20/00 e ss.mm.ii., dei lavori di realizzazione “Nuovo parcheggio in 
prossimità  del  polo  scolastico  su  Via  Langhirano  in  Corcagnano” per  una  spesa 
complessiva di €. 100.000,00;

stante l’alta densità dell’area, la necessità di ampliare i parcheggi a suo servizio era già emersa 
negli anni precedenti, come confermato dall’atto di Consiglio Comunale n. 29 del 08/04/2010, 
con cui è stata approvata la variante al POC, finalizzata alla realizzazione di nuovi parcheggi, 
in ampliamento agli esistenti in un’area prossima al predetto polo scolastico;

con  deliberazione  di  G.C.  n.  1481  dell’11/11/2010  sono  stati  approvati  gli  elaborati  del 
progetto definitivo in linea tecnica, di complessivi €. 100.000,00, inerente la realizzazione di 
tali nuovi parcheggi, al fine di dare avvio alla procedura espropriativa per la dichiarazione di 
pubblica utilità;

Ricordato altresì che:
con  Deliberazione  di  G.C.  n.  277  del  31/3/2011  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo relativo ai lavori suddetti; 

non essendosi perfezionata la procedura espropriativa,  con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 372 del 05/11/2014 è stata esplicitata la volontà di NON procedere con la realizzazione del 
parcheggio di che trattasi;

l'intervento in parola è stato successivamente  previsto per un importo pari ad €. 100.000,00 
nel Bilancio di previsione 2020/2022 a seguito del quale è emersa la necessità di elevare tale 
importo a complessivi €. 150.000,00, alla luce di più approfondite valutazioni da parte del 
RUP;

in considerazione del valore dei lavori da porre a base di gara, si è reso altresì necessario 
inserire l’intervento di  che trattasi,  denominato “Ampliamento  parcheggio pubblico scuola 
Verdi  di  Corcagnano” ed avente un importo complessivamente pari  ad €.  150.000,00,  nel 
Triennale  OO.PP.  2020/2022,  a  mezzo  di  Deliberazione  di  C.C.  n.  35 del  29/07/2020  di 
verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022 e successiva 
Deliberazione di G.C. n. 181 del 30/07/2020 di variazione al PEG;

con  Delibera  di  G.C.  321  del  18/11/2020  si  è  proceduto  all’approvazione  del  progetto 
definitivo del predetto intervento, finalizzata alla contrazione del mutuo con apposito istituto 
di credito;
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con  Determinazione  a  contrarre  n.  2414  del  30/11/2020  si  sono  avviate  tutte  le  attività 
finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
pari a  €. 150.000,00,  al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie da destinare alla 
realizzazione  dei  lavori,  atto  cui  ha  fatto  seguito  la  Determina  Dirigenziale  n.  2794  del 
23/12/2020 di presa d’atto dell’avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo con il sopra 
indicato istituto;

da ultimo,  stante i rallentamenti delle attività sia nel settore pubblico che in quello privato 
dovute allo stato pandemico da Covid-19, si è reso necessario posticipare l’avvio del predetto 
intervento provvedendosi conseguentemente ad inserire il  medesimo intervento nell’elenco 
annuale del Triennale OO.PP. 2021/2023;

Ricordato sempre che, relativamente all’intervento in parola, mediante la DD n. 2971 del 
31/12/2020, si è provveduto tra l’altro ad affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  a seguito di procedura di richiesta d’offerta (R.D.O.) sul sistema 
MEPA,  il  servizio  di  progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori,  contabilità  e  collaudo 
all’ing. LUCIANO MONTANARI, con studio in Parma, Via Cesare Amidano n. 10, P.IVA 
02388510345,  per un importo totale di €. 8.172,17 ed ad impegnare la relativa spesa sul 
capitolo 21005210, “DESCRIZIONE CAPITOLO: Realizzazione nuovi parcheggi pubblici” 
del Bilancio 2020;

con la medesima predetta determinazione si è anche proceduto a prenotare l’importo di €. 
141.827,83, al netto del succitato impegno di spesa, sul medesimo predetto capitolo 21005210 
del Bilancio 2020;

Evidenziato, inoltre, che:
successivamente, con atto di C.C. n. 84 del 27/10/2021 di variazione al Bilancio di Previsione 
2021/2023  ed  al  DUP  2021/2023,  e  successivo  atto  di  G.C.  n.  357  del  29/10/2021  di 
variazione  al  PEG,  il  quadro  economico  dell’intervento  in  esame  è  stato  incrementato, 
arrivando a complessivi €. 160.000,00, attesa la disponibilità di avanzo libero di €. 10.000,00 
sopravvenuta, che ha appunto permesso la variazione, in aumento, della spesa prevista per 
l’opera in parola (passata da €. 150.000,00 ad €. 160.000,00); 

Atteso che:
il condominio “Corte Palazzo”, con sede in Parma, Strada Langhirano 446/A, 446/B, 448 e 
450/A, con lettera acquisita al prot. n. 241841 del 20/11/2017, sottoscritta da tutti gli aventi 
titolo,  avendo  appurato  il  mancato  perfezionamento  della  cessione  delle  aree  di 
urbanizzazione, ha comunicato al Comune di Parma la volontà, al fine di ottemperare agli 
obblighi  previsti  nelle  originarie  concessioni  edilizie,  di  procedere  alla  cessione  gratuita 
dell’area di mq 1.413, per la quale l’Amministrazione Comunale aveva avviato la procedura 
espropriativa sopra richiamata, poi non perfezionatasi; 

mediante  deliberazione  del  C.C.  n.  53  del  28/09/2020  è  stata  accettata  la  donazione  del 
condominio  “Corte  Palazzo”  dell’area  di  cui  sopra,  cui  ha  fatto  seguito  formale  atto  di 
acquisizione della stessa con atto a Magistero Notaio dott.  C.M. Canali sottoscritto in data 
18/11/2021, rep. n. 74185/32682;

Ricordato che:
l’intervento in oggetto prevede, in particolare, la realizzazione di un parcheggio pubblico sul 
sito da ultimo acquisito dall’Ente con l’atto notarile sopra menzionato,  in fregio alla viabilità 
principale  di  attraversamento  del  centro  abitato  di  Corcagnano,  Strada  Provinciale  665r 
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“Massese”,  ad  integrazione  del  parcheggio  esistente  dell’Istituto  Comprensivo  “Giuseppe 
Verdi” ed a servizio delle attività commerciali e delle residenze immediatamente circostanti;

l’intervento in questione comporterà la realizzazione di n. 20 posti auto, comprensivi di n. 4 
posti per persone disabili, oltre ad adeguati e consoni spazi di manovra e di circolazione; 

il  progetto  prevede  altresì  opere  di  manutenzione  straordinaria  sull’area  parcheggio 
attualmente  utilizzata,  mediante  il  rispristino  della  pavimentazione  in  conglomerato 
bituminoso oltre che della segnaletica orizzontale e verticale. 

Visto che:
con  determinazione  dirigenziale  n.  DD-2021-2957  del  06/12/2021  è  stato  approvato  il 
progetto  esecutivo  relativo  all’intervento in  oggetto,  predisposto  dal  progettista,  Ing. 
LUCIANO MONTANARI, precedentemente incaricato con la sopra citata DD n.  2971 del 
31/12/2020, composto dagli elaborati come elencati, descritti ed allegati al predetto atto, per 
complessivi €. 160.000,00, come da relativo Quadro Economico dell’intervento;

la  predetta  spesa,  al  netto  dell’impegno assunto con la sopra menzionata DD n. 2971 del 
31/12/2020,  risulta  essere  pari  a  residui  €.  151.827,83 e  trova  copertura  come  segue: 
CAPITOLO  21005210;  DESCRIZIONE  CAPITOLO:  Realizzazione  nuovi  parcheggi 
pubblici; CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO : U.2.02.01.09.999; DESCRIZIONE 
PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO: Beni immobili n.a.c; ANNO BILANCIO / PEG: 2021; 
SIOPE:  2020109999 ed  è  finanziata  per  €.  141.827,83,  mediante  contrazione  di  apposito 
mutuo con idoneo istituto di credito, mediante attivazione di FPV e per €. 10.000,00, con 
fondi propri dell’Ente;

con la determinazione di approvazione del progetto n. DD-2021-2957 del 06/12/2021 è stata, 
pertanto,  confermata  la  prenotazione  di  spesa di  cui  alla  predetta   DD  n.  2971  del 
31/12/2020,  al  netto  dell’impegno  assunto  con  la  medesima  determina  dirigenziale,  per 
l’importo pari ad €. 141.827,83, che trova copertura come di seguito: CAPITOLO 21005210; 
DESCRIZIONE  CAPITOLO:  Realizzazione  nuovi  parcheggi  pubblici;  CODICE  PIANO 
FINANZIARIO 5^ LIVELLO : U.2.02.01.09.999; DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 
5^ LIVELLO: Beni immobili n.a.c; ANNO BILANCIO / PEG: 2021; SIOPE: 2020109999;

con il  medesimo predetto atto è stato,  altresì,  prenotato l’importo pari  ad  €. 10.000,00 – 
corrispondente all’incremento del Q.E. dell’intervento in esame come di seguito: CAPITOLO 
21005210; DESCRIZIONE CAPITOLO: Realizzazione nuovi parcheggi pubblici; CODICE 
PIANO  FINANZIARIO  5^  LIVELLO:  U.2.02.01.09.999;  DESCRIZIONE  PIANO 
FINANZIARIO 5^ LIVELLO: Beni immobili n.a.c; ANNO BILANCIO / PEG: 2021; SIOPE: 
2020109999;

Ricordato che:

l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 come vigente, di conversione con modificazioni 
del  D.L.  76/2020,  così  come  modificata  dalla  Legge  108/2021,  di  conversione  del  D.L. 
77/2021, in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, relativamente ai lavori 
prevede che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del  
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
………di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del  
2016 secondo le seguenti modalità:  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  
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150.000 euro ……. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche  
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui  
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze  
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in  
elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di  
rotazione.”;

l’art. 58 D. Lgs. 50/2016 come vigente, rubricato in “Procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione”, prevede che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara 
interamente gestite  con sistemi  telematici  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  predetto 
Codice;  

Atteso che:

l’art. 1, comma 3 della Legge 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, 
dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 
come vigente;

la  Stazione  Appaltante,  per  quanto  sopra,  può  dunque  procedere  alla  finalizzazione  della 
procedura  attraverso  il  solo  provvedimento  di  affidamento,  specificandone  l’oggetto, 
l’importo, l’operatore economico, le ragioni della scelta del predetto, il possesso dei requisiti 
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionale, ove richiesti;

risulta, inoltre, rispettato il principio di rotazione secondo quanto disposto dalle Linee Guida 
Anac n. 4 posto che l’operatore economico risultato affidatario, negli ultimi tre anni solari, 
non  risulta  essere  stato  affidatario/aggiudicatario  di  lavori  analoghi  a  quelli  oggetto  del 
presente affidamento; 

Preso atto, pertanto, che:

relativamente ai lavori in oggetto, l’originario RUP Arch. Emilia Pedrelli, per le motivazioni 
più  sopra esplicitate  e  stante  la  mancata  costituzione  in  seno all’Ente  di  appositi  elenchi 
relativi ai lavori, ha indetto una richiesta di offerta telematica (RDO) n. 2928122 mediante 
utilizzo  della  RDO  sulla  piattaforma  MePa  (Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione) – CONSIP S.P.A. per l’affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 come vigente, con il criterio del prezzo 
più basso; 

con lettera – invito (nota Prot. 213424.I del 14.12.2021) sono stati invitati  n. 10 operatori 
economici iscritti  ed abilitati entro la scadenza della procedura alla categoria oggetto della 
RDO “Lavori di manutenzione – Stradali,  ferroviari ed aerei/ OG3” con CPV 45233140-2 
“Lavori Stradali”, con termine ultimo di presentazione delle offerte previsto per il 23/12/2021 
ore 18:00,    come risultante dalla scheda di riepilogo RDO, in atti del RUP;  

l’ importo complessivo a basa di gara previsto nella predetta lettera di invito è di € 115.452,43 
oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.744,60 (non soggetti a ribasso), Iva esclusa con importo 
della manodopera pari ad € 30.330,59; 
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Dato atto, altresì, che:

in data 29.12.2021 sempre su MePa si è proceduto ad aprire ed esaminare la documentazione 
amministrativa e le relative offerte economiche per le n. 7 offerte pervenute nel rispetto della 
scadenza indicata ed all’esito della predetta disamina la prima classificata nella graduatoria 
finale  è risultata  la società  CO.VE.MA s.r.l.  (P.I. 03428670362) con sede in  Castelfranco 
Emilia (MO), Via Guido Reni n. 45, che ha offerto un ribasso del 4,54%;

come previsto nella lettera – invito, per la presente procedura non è stata richiesta garanzia 
provvisoria,  non  ricorrendo  le  particolari  esigenze  che  ne  giustifichino  la  richiesta,  come 
previsto dall’art. 1 comma 4) della legge 120/2020 come vigente;

ai sensi dell’articolo 103 comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva 
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari  
al  10 per cento dell'importo contrattuale,  aumentata,  in caso di aggiudicazione con ribassi 
superiori al 10%, come stabilito al comma 1 dell’articolo succitato;  

sempre come da previsione contenuta nella lettera – invito, i pagamenti saranno effettuati in 
un unico SAL pari al termine dei lavori. Il pagamento finale sarà effettuato al momento della 
certificazione  da  parte  della  Direzione  Lavori  della  ultimazione  dei  lavori.  In  caso  di 
sospensione dei lavori per un periodo maggiore di 30 (trenta) giorni la Stazione Appaltante 
dispone  comunque  il  pagamento  in  acconto  degli  importi  maturati  fino  alla  data  di 
sospensione dei lavori;

Dato, altresì, atto che:

con  nota  Prot.  19365  del  01/02/2022  l’originario  RUP  Arch.  Emilia  Pedrelli  ha  inviato 
all’impresa di cui sopra la nota di richiesta di giustificazione del costo della manodopera e 
degli oneri per la sicurezza aziendale relativamente all’offerta prodotta ai sensi dell’art. 95 
comma 10 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nel termine di quindici giorni con invio mediante 
piattaforma MePa;

con nota Prot. 23814 dell’8/02/2022 l’impresa ha provveduto nel rispetto dei tempi e della 
modalità ad inviare la documentazione richiesta, in atti del RUP;

con  determinazione  Dirigenziale  DD-2022-401  del  01/03/2022  l’Ing.  Ilaria  Nicoletta  Di 
Cerbo, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso il Settore Lavori Pubblici e Sismica S.O. 
Sismica è stata nominata responsabile Unica del Procedimento in luogo del RUP originario 
Arch. Emilia Pedrelli, subentrando pertanto a quest’ultima per l’intervento in oggetto;

Dato atto della congruità del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza aziendale 
relativamente  all’offerta  presentata  dall’impresa  risultante  affidataria,  condotta  dall’attuale 
RUP Ing. Di Cerbo e conclusasi con esito positivo, come da nota allegata Prot. 57414.I del 
25/03/2022 con la quale, tra l’altro, la stessa propone di affidare i lavori di che trattasi alla 
società medesima;  

Ritenuto, quindi, all’esito della procedura espletata sulla piattaforma Mepa e della verifica di 
cui sopra, di procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, di conversione 
con modificazioni del D.L. 76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, di conversione 
del D.L. 77/2020, in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 all’affidamento 
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diretto  dei  lavori  relativi  a  “Ampliamento  parcheggio  pubblico  scuola  Verdi  di 
Corcagnano  (CUP  I94E20001210004  -  CUI  L00162210348202000034  -  CIG 
9021062FD9)” all’impresa CO.VE.MA s.r.l.  (P.I. 03428670362) con sede in Castelfranco 
Emilia (MO), Via Guido Reni n. 45, con l’offerto ed accettato ribasso del 4,54% da applicarsi 
all’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 115.452,43 a cui vanno aggiunti € 3.744,60 
per oneri  della  sicurezza non soggetti  a ribasso e così  per un  importo contrattuale di  € 
113.955,49 oltre IVA di legge del 10 % pari ad € 11.395,55 per un importo complessivo 
pari ad € 125.351,04; 

Considerato che la società affidataria non è soggetta all’osservanza delle norme di cui alla 
Legge 68/1999, atteso il numero dei propri dipendenti inferiore a 15 dipendenti, come risulta 
dalla relativa documentazione in atti del RUP;

Avuto presente che:  secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4 Anac, tramite il 
Servizio Avcpass e degli Enti preposti, relativamente all’impresa affidataria, è stato verificato 
il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 come vigenti e sono stati,  
pertanto, acquisiti i seguenti documenti, in atti del RUP:

- Visura storica ed ordinaria presso la CCIA di Bologna;

- Casellario Anac;

- Casellario  Giudiziale  nei  confronti  dei  Direttori  Tecnici,  di  cui  uno  anche 
legale  rappresentante dell’impresa e nei  confronti  della  procuratrice speciale,  come 
risultanti da visura;  

- Certificato Assenza sanzioni amministrative dipendenti da reato;

- Assenza  stato  di  fallimento  ed  altre  procedure  concorsuali  e  situazioni  di 
controllo;

- Regolarità fiscale;

- Attestazione SOA verificata ed in corso di validità;

- D.U.R.C. verificata ed in corso di validità;

- Ottemperanza tributi locali (con verifica condotta sui Comuni territorialmente 
competenti  sia  per  la  sede  legale  che  per  l’unità  locale  come  risultanti  da  visura 
aggiornata);

Considerato, quindi, che le verifiche di legge ex art. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. si 
sono positivamente concluse, come da documentazione in atti del RUP; 

Ritenuto,  pertanto,  che è  possibile  procedere  ad  affidare  i  lavori  in  oggetto  in  via 
efficace;

Atteso  che,  a  seguito  dell’affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  il  quadro  economico 
dell’opera viene ad essere così modificato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA TOTALE
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A IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA  
 Lavori soggetti a ribasso 115.452,43 €
 Ribasso offerto 4,54%
 Importo lavori al netto del ribasso d'asta 110.210,89 €
   

B ONERI DELLA SICUREZZA  
 Oneri della sicurezza 3.744,60 €
   
 TOTALE A + B 113.955,49 €

   
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

C.1 Imprevisti 12.126,18 €
C.2 Somme derivanti dal ribasso offerto 5.765,71 €
C.3 Spese tecniche (compresi contributi previdenziali e IVA) 11.000,00 €
C.4 Impianto di illuminazione pubblica (compresa IVA 10%) 4.257,07 €
C.5 Allaccio rete idrica per irrigazione 1.500,00 €

C.6
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016, come da Regolamento 
comunale

0,00 €

C.7 Iva 10% su importo lavori ed oneri sicurezza 11.395,55 €
C.8 Arrotondamenti 0,18 €

   
 TOTALE C 46.044,51 €

   
A+
B

LAVORI 113.955,49 €

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 46.044,51 €
 TOTALE GENERALE 160.000,00 €

Ricordato che sui lavori e sull’impianto di illuminazione pubblica sarà applicata l’aliquota 
IVA del 10%, con rifermento al punto n. 127 quinquies della Tabella A, Parte III allegata al 
D.P.R.  633/1972,  come  vigente,  in  quanto  trattasi  di  completamento  di  opere  di 
urbanizzazione di cui all’art. 4della L. 847/64, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 
ottobre 1971, n. 865;

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 125.351,04 di cui € 113.955,49 per totale 
lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 11.395,55 per Iva al 10%  al capitolo 
21005210 del Bilancio 2022, a seguito della DD n. 3437 del 30/12/2021, come da tabella sotto 
riportata:

 IMPORTO CAPITOLO DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

CODICE PIANO 
FINANZIARIO 5^ 

LIVELLO 

DESCRIZIONE 
PIANO 

FINANZIARIO 5^ 
LIVELLO 

ANNO 
BILANCIO / 

PEG 

 
SIOPE 

€. 125.351,04  21005210 Realizzazione nuovi 
parcheggi pubblici

U.2.02.01.09.999 Beni immobili 
n.a.c 

2022 2020109999 
 

somma  finanziata  mediante  contrazione  di  apposito  mutuo  con idoneo istituto  di  credito, 
mediante attivazione di FPV; 
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Visto lo schema di avviso sui risultati della procedura di affidamento in oggetto allegato al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso e ritenuto di approvarlo; 

Dato atto che:

è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., come previsto dall’art. 8 comma 1 let. a ) 
della Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

il  relativo  contratto  sarà  stipulato  con  modalità  elettronica   e  con  format  di  sistema 
direttamente  sulla  piattaforma  MePa  mediante  scrittura  privata  non  autenticata  ex  art.  32 
comma  14  del  D.  Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.e  come  da  Circolare  Prot.  198403/II/9.18  del 
20.10.2019;

il cronoprogramma della spesa e dei relativi pagamenti risulta coerente con le previsioni di 
bilancio; 

l’esigibilità della somma risulta coerente con le iscrizioni a bilancio;

la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma 18 della 
L. 350 del 24.12.2003;

ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. (c.d. T.U.E.L.) il programma 
dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 

Dato altresì atto che:

il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’ Ing. Ilaria Nicoletta 
Di Cerbo, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso il Settore Lavori Pubblici e Sismica 
S.O.  Sismica,  nominata  in  luogo  del  RUP  originario  Arch.  Emilia  Pedrelli,  giusta 
determinazione Dirigenziale DD-2022-401 del 01/03/2022;

Richiamato  il decreto di nomina dell’Ing. Michele Gadaleta a Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici e Sismica DSFP/2021/51, prot. n. 222603 del 29/12/2021;  

Visti:
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL)
il D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
la Legge 120/2020, come vigente;
il D.L. 77/2021 come convertito con modificazioni nella Legge 108/2021;
il D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.;
l’art. 87 dello Statuto comunale;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA 

1. di  richiamare le  premesse quale parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
atto;
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2. di  affidare  in  via  efficace  i  lavori  relativa  a  “Ampliamento  parcheggio 
pubblico  scuola  Verdi  di  Corcagnano  (CUP  I94E20001210004  -  CUI 
L00162210348202000034 -  CIG 9021062FD9)”  mediante affidamento diretto ex 
art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 come vigente, in deroga all’art. 36 
comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016, all’impresa  CO.VE.MA  s.r.l.  (P.I. 
03428670362)  con sede in  Castelfranco Emilia  (MO),  Via Guido Reni  n.  45,  con 
l’offerto ed accettato ribasso del 4,54% da applicarsi all’importo a base d’asta soggetto 
a ribasso di € 115.452,43 a cui vanno aggiunti € 3.744,60 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso e così per un importo contrattuale di € 113.955,49 oltre IVA di 
legge del 10 % pari ad € 11.395,55 e così per un importo complessivo pari ad € 
125.351,04;

3. dare atto  che è stata acquisita agli atti del RUP la documentazione attinente 
all’operatore economico in parola necessaria a procedere all’affidamento in parola e 
documentante, tra le altre, il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe 
a quelle oggetto del presente atto oltre che dei requisiti di carattere generale;

4. di  modificare,  a  seguito  dell’affidamento  dei  lavori  suddetti,  il  quadro 
economico dell’intervento come riportato in premessa;

5. di impegnare la somma di € 125.351,04 ,  a seguito della DD n. 3437 del 
30/12/2021, come da tabella sotto riportata: 

 IMPORTO CAPITOLO DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

CODICE PIANO 
FINANZIARIO 5^ 

LIVELLO 

DESCRIZIONE 
PIANO 

FINANZIARIO 5^ 
LIVELLO 

ANNO 
BILANCIO / 

PEG 

 
SIOPE 

€. 125.351,04 21005210 Realizzazione nuovi 
parcheggi pubblici

U.2.02.01.09.999 Beni immobili 
n.a.c 

2022 2020109999 
 

     dando contestualmente atto che la predetta somma risulta finanziata mediante contrazione 

     di apposito mutuo con idoneo istituto di credito, mediante attivazione di FPV;

6.  di approvare l’allegato schema di avviso sui risultati della procedura di affidamento 
dei lavori, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

7. di dare atto che: 
l’importo di  € 125.351,04 trova copertura nelle somme impegnate e finanziate come 
sopra e come in premessa;

il  cronoprogramma  della  spesa  e  dei  relativi  pagamenti  risulta  coerente  con  le 
previsioni di bilancio;
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l’esigibilità della somma risulta coerente con le iscrizioni a bilancio;

la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma 
18 della L. 350 del 24.12.2003;

ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. (c.d. T.U.E.L.) che il  
programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 

la società affidataria non sarà tenuta alla presentazione della certificazione antimafia e 
così ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998 ss.mm.ii.; 

la società ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001, di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Parma che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi  o  negoziali  per  conto  dello  stesso Comune  di  Parma nei  confronti  del 
medesimo operatore economico;

nell’atto di affidamento sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte 
della società affidataria degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto 
dell’art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del 
Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 720 del 18/12/2013, come modificato da ultimo con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021;

è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., come previsto dall’art. 8 
comma 1 let. a ) della Legge 120/2020 di conversioni con modificazioni del D.L. 16 
luglio  2020,  n.  76,  recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni); 

il relativo contratto sarà stipulato con modalità elettroniche e con format di sistema 
direttamente sulla piattaforma MePa mediante scrittura privata non autenticata, ex art. 
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.e come da Circolare Prot. 198403/II/9.18 
del 20.10.2019;

8. di comunicare il presente affidamento all’affidatario, al concorrente che segue 
in graduatoria e ad eventuali candidati  che hanno presentato un’offerta ammessa in 
gara; 
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Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 13/04/2022 alle ore 09:13



9. di  trasmettere il  presente  atto  al  Settore  Stazione  Unica  Appaltante,  per  i 
conseguenti adempimenti;

10. di dare atto, infine, che:

si  provvederà ad adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dall’art.  29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 37 del Decreto “Trasparenza” D.Lgs. n. 33 del 2013 (che 
ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1 – comma 32 – della Legge n. 190/2012);

il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’ Ing. Ilaria 
Nicoletta  Di Cerbo,  Istruttore  direttivo  tecnico  in  servizio  presso il  Settore Lavori 
Pubblici e Sismica S.O. Sismica, nominata in luogo del RUP originario Arch. Emilia 
Pedrelli, come da determinazione Dirigenziale DD-2022-401 del 01/03/2022;

che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al 
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle 
eventuali  forme contrattuali  prescritte  dal vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti.

                                  F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 19/04/2022 alle ore 17:05



Determinazione n. proposta  2022-PD-1157

OGGETTO: Ampliamento  parcheggio  pubblico  scuola  Verdi  di  Corcagnano  (CUP 
I94E20001210004 -  CUI L00162210348202000034).  Affidamento  diretto  efficace 
dei lavori. Impegno di spesa. 

CIG 9021062FD9 

 

       

IMPORTO
IMPEGNO / 

ACCERTAMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE 
CAPITOLO

CODICE PIANO 
FINANZIARIO 5^ 

LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO 
FINANZIARIO 5^ 

LIVELLO

ANNO 
BIL. / 
PEG

125.351,04  Impegno 
27110/2022

21005210 REALIZZAZION
E NUOVI 

PARCHEGGI 
PUBBLICI

U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 2022

La spesa è finanziata mediante attivazione del fondo pluriennale vincolato derivante da 
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti accertato con determina del dirigente n. 
2794 del 23.12.2020 – accertamento n. 26074/2020 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)


