



## Comune di Parma

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2022-1354 DEL 31/05/2022**

**Inserita nel fascicolo: 2020.VI/00005.115**

**Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA**

Determinazione n. proposta 2022-PD-1791

**OGGETTO:** Teatro al Parco - lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie (CUP I95E20000550004 - CUI L00162210348202100032). Aggiudicazione alla impresa Edilcido s.r.l. Impegno di spesa. CIG 9132680DF0



## Comune di Parma

**Centro di Responsabilità:** 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

**Centro di Costo:** G3003

Determinazione n. proposta 2022-PD-1791

**OGGETTO:** Teatro al Parco - lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie (CUP I95E20000550004 - CUI L00162210348202100032). Aggiudicazione alla impresa Edilcido s.r.l. Impegno di spesa.

**CIG 9132680DF0**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

#### **PREMESSO:**

**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024 per la competenza e all'esercizio 2022 per la cassa;

**CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

**CHE** pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determine dirigenziali;

**CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022, successivamente rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilità di

obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio 2022-2024;

**Ricordato che:**

con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000, società partecipata al 100% dal Comune di Parma, strumentale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Parma;

con atto di C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture SpA;

con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l'elenco dei beni da affidare in concessione alla stessa società;

a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture SpA stipulata in data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035, raccolta 15374, e successive, l'ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. N. 42793, successivamente modificata con DD n. 1912 del 02/09/2015, è stato perfezionato l'affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla società Parma Infrastrutture Spa;

da ultimo in ottemperanza a quanto stabilito con Delibera di C.C. n. 60 del 30.07.2015, nella quale si esprimeva fra l'altro indirizzo favorevole alla rivisitazione del contenuto della convenzione con la Società tale da consentirle di operare, oltre che sui beni propri ricevuti in concessione, anche su beni di proprietà del Comune di Parma (come nel caso specifico il Teatro al Parco) o di altre società del Gruppo nel rispetto delle proprie finalità statutarie, in data 31.03.2016 con atto rep. n. 54998 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali si è pervenuti alla modifica dell'art. 3.6 della sopra citata convenzione;

con delibera del Consiglio Anac n. 635 del 26 giugno 2019 è stata riconosciuta la natura di società in house providing di Parma Infrastrutture S.p.A. nei cui confronti, conseguentemente, il Comune di Parma può perfezionare affidamenti in house ai sensi dell'art.5 del vigente Codice dei contratti pubblici;

**Premesso altresì che:**

il Comune di Parma ha provveduto ad inserire nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 l'intervento ***“Teatro al Parco - lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie” (obiettivo spazi socio-culturali e sostenibili)***, per un importo di € 300.000,00;

pertanto, stante la mancata approvazione del Decreto Ministeriale previsto all'art. 23 c. 3 del D.lgs 50/2016 e sulla base di quanto stabilito dall'art. 216 c. 4 in relazione ai livelli di progettazione, nonché ai contenuti dei medesimi, così come descritti nel DPR 207/2010, con deliberazione di G.C. n. 396 del 23/12/2020 è stato approvato, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori pubblici, lo studio di fattibilità dell'intervento per l'importo complessivo di € 300.000,00, finanziato mediante contrazione di mutuo;

con nota prot. 13501/2021 il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica, onde poter procedere all'attivazione del mutuo per dare copertura finanziaria all'intervento in parola, ha

richiesto a Parma Infrastrutture Spa di procedere alla redazione del progetto definitivo dell'intervento suddetto, anche tramite affidamento di incarico esterno, sulla base di quanto disposto dalla Convenzione rep. n. 42793 del 21/12/2012, successivamente modificata come da atto notarile rep. 54998 del 31/03/2016;

**Preso atto che** in ottemperanza a quanto richiesto dall'Ente, Parma Infrastrutture S.p.A. ha provveduto a trasmettere gli elaborati progettuali con nota proprio prot. 1928/2021 dell'11/08/2021 e pertanto con atto di G.C. 340 del 13/10/2021 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento ai fini della contrazione del mutuo per l'importo di € 300.000,00;

con Determinazione a contrarre n. 2678 del 15/11/2021 si è provveduto ad avviare tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito pari a € **300.000,00** con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie da destinare alla realizzazione dei lavori di cui sopra, atto cui ha fatto seguito la Determina Dirigenziale n. 2999 del 09/12/2021 di presa d'atto dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo con il sopraindicato istituto;

**Ricordato, altresì, che:**

per quanto concerne la predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento, atteso l'esito negativo della formale indagine interna, attraverso apposito annuncio pubblicato sul sito intranet del Comune di Parma, è stato necessario ricorrere ad un professionista esterno all'Ente per procedere all'affidamento del servizio tecnico di ingegneria relativo alla progettazione esecutiva dei lavori, predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria per la presentazione della SCIA ex art. 4 DPR 151/2011 in relazione all'intervento di cui all'oggetto;

pertanto, espletata la procedura di affidamento del servizio tecnico in parola mediante piattaforma telematica di Parma Infrastrutture s.p.a, quale Centrale Unica di Committenza, con Determinazione Dirigenziale n. DD-202-3416 del 29/12/2021 lo stesso è stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i al geom. Luca Trombi, con studio in Noceto (PR) in Via S. Quasimodo 10, P.IVA. 02721940340, con conseguente impegno di spesa, per un totale di € **14.526,54**;

con la predetta Determinazione Dirigenziale è stato anche prenotato l'importo pari ad € **285.473,46** previsto per la realizzazione dell'intervento, al netto dell'impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio tecnico di cui sopra, sul seguente capitolo del Bilancio 2021: 20501070; DESCRIZIONE CAPITOLO: INTERVENTI VARI AL TEATRO AL PARCO; DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO: Musei, teatri e biblioteche e anche tale importo risulta finanziato mediante contrazione di mutuo con apposito istituto di credito;

**Considerato che** con Determinazione Dirigenziale n. DD-2022-560 del 15/03/2022 è stato affidato all'Arch. Marcello Carzedda il servizio tecnico relativo a coordinamento della sicurezza in esecuzione, direzione operativa e tenuta della contabilità (CIG 9075660F8B) per un importo di €. 10.379,00 (tariffa professionale), oltre €. 415,16 (CNPAIA 4%) ed €. 2.374,72 (IVA 22%), e quindi per complessivi € **13.168,88**;

**Ricordato che** con Deliberazione di G.C. n. 44 del 03/02/2022 si è provveduto all'aggiornamento della Scheda E del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, riproponendo nell'annualità 2022 l'intervento suddetto per un importo di € 300.000,00;

**Dato atto che**, stante il sopra riportato affidamento, il progetto esecutivo relativo a **“Teatro al Parco - lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie”** è stato redatto dal Geom. Luca Trombi con studio in Noceto (PR) in Via S. Quasimodo 10 e che le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono state svolte dal Geom. Davide Bottazzi, dipendente della società Parma Infrastrutture s.p.a., in qualità di Centrale Unica di Committenza;

**Preso atto che:**

-con Determinazione Dirigenziale n. DD-2022-544 del 15/03/2022 di approvazione del progetto esecutivo, determinazione a contrarre e affidamento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza a Parma Infrastrutture s.p.a, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, acquisito al Prot. Gen. N.2022/30874 in data 18/02/202 e trasmesso con nota del Rup medesimo Ing. Bonati (Prot. 34848 del 24/02/2022), composto dagli elaborati allegati al medesimo atto;

-nella predetta Determinazione di approvazione del progetto esecutivo veniva riportato il quadro economico dell'intervento in oggetto per un importo di € 300.000,00 suddiviso come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Teatro al Parco – Lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie (obiettivo spazi socio-culturali sicuri e sostenibili)			
Pos.	Descrizione	importo complessivo	Totale
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 220 523,17</b>	
<b>B</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso )</b>	<b>€ 15 456,24</b>	
TOTALE A+B: IMPORTO A BASE DI GARA		<b>€</b>	<b>235 979,41</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
C.1	imprevisti (max 10% di A+B)	€ 7 411,56	
C.2.0	Spese tecniche iva compresa	€ 1 000,00	
C.2.1	Servizio tecnico di progettazione esecutiva a predisposizione SCIA, IVA compresa	€ 14 526,54	
C.2.2	Servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in esecuzione, direzione operativa e tenuta della contabilità, IVA compresa	€ 13 168,88	
C.2.3	Oneri SCIA VVF	€ 540,00	
C.3	Fondo per funzioni tecniche interne ex art.113 D.Lgs 50/2016 in cui:		
	max 80% del 1,60% dell'importo posto a base di gara	€ 3 020,54	
	max 20% del 1,60% dell'importo posto a base di gara	€ 755,13	
C.4	IVA ed eventuali imposte (10% importo dei lavori a base di gara A+B)	€ 23 597,94	
TOTALE COMPLESSIVO		<b>€</b>	<b>300 000,00</b>

-la spesa relativa al suddetto intervento pari ad € **300.000,00**, a seguito della DD n. 3437 del 30/12/2021, trova copertura nel capitolo 20501070, DESCRIZIONE CAPITOLO: INTERVENTI VARI AL TEATRO AL PARCO; CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO: U.2.02.01.09.018; DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO: Musei, teatri e biblioteche; ANNO BILANCIO/PEG: 2022; SIOPE: 2020109018 e risulta finanziato mediante contrazione di mutuo con apposito istituto di credito, mediante attivazione di FPV;

**Preso, altresì, atto che** con la medesima Determinazione Dirigenziale n. DD-2022-544 del 15/03/2022:

-attesa la necessità di avviare la procedura di affidamento dei lavori sopra riportati, è stato demandato alla società Parma Infrastrutture sp.a. l'espletamento della relativa procedura, visto l'art. 3.6 della Convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture Spa, così come

modificato con Convenzione n. 54998 del 31/03/2016, con propria nota prot. n. 132093 del 05.07.2019, recante la possibilità da parte della società Parma Infrastrutture spa di operare in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell'art 37 d.lgs. 50/2016;

- si è proceduto ad appaltare l'intervento relativo a: ***“Teatro al Parco - lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie”*** (CUP I95E20000550004 - CUI L00162210348202100032 – CIG 9132680DF0) per un importo complessivo a base di gara di € 235.979,41 di cui € 220.523,17 per importo dei lavori soggetti a ribasso ed € 15.456,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza bando a sensi dell'art. 1 com. 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 36, co. 2 del D. Lgs. 50/2016, attraverso piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e previo avviso da pubblicare sul sito della CUC attraverso l'utilizzazione dell'Albo Fornitori, entrambi della CUC, in applicazione del relativo Regolamento per le procedure di gara;

- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis D. Lgs. 50/2016 come vigente, con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, come vigente;

- è stato confermato l'impegno della spesa di **€ 259.577,35 di cui € 235.979,41 per lavori ed € 23.597,94 per Iva, a seguito della DD n. 3437 del 30/12/2021**, sul capitolo 20501070; DESCRIZIONE CAPITOLO: INTERVENTI VARI AL TEATRO AL PARCO; CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO: U.2.02.01.09.018; DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO: Musei, teatri e biblioteche; ANNO BILANCIO / PEG: 2022; SIOPE: 2020109018, quale importo finanziato mediante contrazione di mutuo con apposito istituto di credito, mediante attivazione di FPV;

#### **Dato atto che:**

- come previsto nella Determinazione a contrarre sopra indicata, si è proceduto ad avviare una previa indagine mediante avviso da pubblicare sul sito della CUC attraverso l'utilizzazione del relativo Albo Fornitori, al fine di individuare e selezionare n. 20 operatori economici, ove esistenti, da invitare alla procedura negoziata;

- pertanto, sono state estratte n. 20 ditte che hanno aderito all'albo fornitori, come da regolamento pubblicato sulla piattaforma telematica di Parma Infrastrutture e sul sito istituzionale della predetta Società, così come da avviso informativo relativo alla procedura negoziata in parola, pubblicato sul sito istituzionale della CUC in data 17/03/2022;

- la relativa lettera di invito a partecipare alla procedura di gara, in atti d'ufficio del RUP (Prot. 65341.E del 07/04/2022), è stata inviata il 18/03/2022, tramite Piattaforma di espletamento, ai n. 20 operatori economici individuati, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 5 aprile 2022 alle ore 12:00;

- entro il termine da ultimo indicato sono pervenute le offerte telematiche di n. 4 operatori economici;

- la procedura si è svolta in un'unica seduta di gara, come rilevasi dal relativo verbale delle operazioni di gara, in atti d'ufficio del Rup (Prot. 65341.E del 07/04/2022), che si approva con il presente atto e nella cui sede si è proceduto all'apertura e disamina dapprima della documentazione amministrativa e successivamente delle offerte economiche presentate;

**Ricordato che** per la presente procedura non è stata richiesta la garanzia provvisoria, non ricorrendo le particolari esigenze che ne giustificassero la richiesta, come previsto dall'art. 1, comma 4, della Legge 120/2020 come vigente;

**Dato atto, altresì, che:**

-sulla base delle risultanze di cui sopra, la prima classificata nella graduatoria finale è l'impresa ELETTRICA 3B, con sede in Capaccio (SA), Via Magellano n. 21 (P.I.: 05203810659) che ha offerto un ribasso pari a 26,188%;

- per l'effetto, con nota Prot. Gen. n. 84217 del 03/05/2022, in atti d'ufficio del RUP, quest'ultima formulava proposta di aggiudicazione provvisoria alla suddetta ditta;

- la ditta sopra indicata, tuttavia, ha comunicato alla stazione appaltante l'intenzione di rinunciare all'appalto con PEC acquisita al Prot. 91585 del 11/05/2022, in atti d'ufficio del RUP;

- il RUP ha quindi provveduto a richiedere con nota Prot. 95388 del 17/05/2022, in atti d'ufficio del RUP, la disponibilità all'esecuzione dei lavori alla ditta seconda classificata in graduatoria: A&G ELETTRICO SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L. con sede in Gattatico (RE), Via Rino Setti, 40/a, P. IVA 01787490356, che ha offerto un ribasso pari a 17,6 %;

- anche la ditta da ultimo indicata ha rinunciato all'esecuzione dei lavori di cui all'appalto in oggetto come comunicato con nota Prot n. 97599 del 19/05/2022, in atti d'ufficio del RUP;

- il RUP ha quindi provveduto a contattare con nota Prot. Gen. n. 98009 del 19/05/2022, in atti d'ufficio del RUP, la società risultata terza in graduatoria: **EDILCIDO s.r.l. con sede in Villaricca (NA), Via Gigante 358, P.IVA 05930561211, la quale ha offerto un ribasso del 5,5%, e così per un importo contrattuale di € 223.850,64 oltre IVA di legge del 10%;**

- la suddetta ditta ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori dell'appalto in oggetto con nota Prot. Gen. n. 98575 del 20/05/2022, conservata in atti d'ufficio del RUP;

**Dato atto, pertanto, che:**

- conseguentemente, il R.U.P. ha verificato favorevolmente la congruità dei costi della manodopera, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui Decreto Direttoriale n. 26 del 2020, in quanto il costo indicato dalla ditta da ultimo indicata in sede di offerta coincide con quanto indicato a base di gara;

- con nota che si allega in formato elettronico al presente atto (Prot. 101625.I del 24/05/2022) il RUP Ing. Alice Bonati, quindi, ha rettificato la proposta di aggiudicazione Prot. Gen. n. 84217 del 03/05/2022, formulata nei confronti della impresa risultata prima in graduatoria per le mutate condizioni intercorse, come sopra rappresentate e riportate nelle premesse della predetta nota e, per l'effetto, ha proposto di aggiudicare i lavori all'impresa **EDILCIDO s.r.l. con sede in Villaricca (NA), via Gigante 358, P.IVA 05930561211;**

**Rilevato che:**

-nei confronti della suddetta impresa sono in corso le verifiche di legge ex artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

-da consultazione della BDNA, è stata richiesta in data 24/05/2022 la Comunicazione Antimafia (Prot. n. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0162625\_20220524), risultando l'iscrizione alla White list presso la Prefettura territorialmente competente ancora in aggiornamento;

-l'impresa non è soggetta all'osservanza delle norme di cui alla Legge 68/1999 ss.mm.ii., atteso il numero di addetti inferiore a 15 ai fini del relativo computo, come da documentazione conservata in atti del RUP;

**Ritenuto**, quindi, all'esito delle operazioni di gara espletate sulla piattaforma di Parma Infrastrutture s.p.a. in qualità di Centrale Unica di Committenza e come proposto dal Rup Ing. Alice Bonati, **di aggiudicare, fatte salve le verifiche di legge**, l'appalto relativo al **“Teatro al Parco - lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie” (CUP I95E20000550004 - CUI L00162210348202100032 – CIG 9132680DF0)**, all'impresa **EDILCIDO s.r.l.** con sede in Villaricca (NA), via Gigante 358, P.IVA 05930561211, con l'offerta ed accettato ribasso del 5,5% da applicarsi all'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 220.532,17 a cui vanno aggiunti € 15.456,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un **importo contrattuale di € 223.850,64 oltre IVA di legge;**

**Atteso** che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico dell'opera viene ad essere così modificato:

Teatro al Parco – Lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie (obiettivo spazi socio-culturali sicuri e sostenibili)			
Pos.	Descrizione	importo complessivo	Totale
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 220.523,17	
<b>B</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso )</b>	€ 15.456,24	
	<b>Ribasso offerto</b>	5,50%	
		TOTALE A+B RIBASSATO	€ 223.850,64
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
C.1	imprevisti (max 10% di A+B)	€ 8.624,44	
C.2.0	Spese tecniche iva compresa	€ 1.000,00	
C.2.1	Servizio tecnico di progettazione esecutiva a predisposizione SCIA, IVA compresa	€ 14.526,54	
C.2.2	Servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in esecuzione, direzione operativa e tenuta della contabilità, IVA compresa	€ 13.168,88	
C.2.3	Oneri SCIA VVF	€ 540,00	
C.3	Fondo per funzioni tecniche interne ex art.113 D.Lgs 50/2016 in cui:		
	max 80% del 1,60% dell'importo posto a base di gara	€ 3.020,54	
	max 20% del 1,60% dell'importo posto a base di gara	€ 755,13	
C.4	IVA ed eventuali imposte (10% importo dei lavori a base di gara A+B)	€ 22.385,06	
C.5	Somme derivanti dal ribasso offerto	€ 12.128,77	
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 300.000,00

l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto, nell'ambito delle percentuali previste dall'apposito Regolamento approvato per il Comune di Parma con deliberazione della G.C. n. 284 del 04/09/2019 ed il relativo importo, se dovuto, sarà ripartito tra i soggetti e per le finalità indicate dall'art. 113 citato, con le modalità e i criteri di cui alla contrattazione decentrata integrativa del personale e del Regolamento;

i lavori sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con l'applicazione dell'aliquota agevolata nella misura del 10% con riferimento all'art. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III del D.P.R. n. 633/1972, come vigente, in quanto trattasi di "interventi di restauro" di cui all'art. 31 della L. 05/08/1978, n. 457 lettera c);

**Ritenuto**, pertanto, di impegnare la somma di € **246.235,70** (di cui € 223.850,64 per totale lavori ed € 22.385,06 per Iva al 10%), a seguito della DD n. 3437 del 30/12/2021, come da tabella di seguito riportata:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€ <b>246.235,70</b>	20501070	INTERVENTI VARI AL TEATRO AL PARCO	U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2022	2020109018

Il sopra riportato importo risulta finanziato mediante contrazione di mutuo con apposito istituto di credito, mediante attivazione di FPV;

**Visto** lo schema dell'avviso di aggiudicazione allegato in formato elettronico al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e ritenuto di approvarlo;

**Dato atto che:**

è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., come previsto dall'art. 8 comma 1 let. a ) della Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);

ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che prevede che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, si procederà al relativo adempimento e all'adozione dei successivi atti necessari;

si provvederà alla stipula del relativo contratto con la forma della scrittura privata autenticata, ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.e come da Circolare Prot. 198403/II/9.18 del 20.10.2019;

il cronoprogramma della spesa e dei relativi pagamenti risulta coerente con le previsioni di bilancio;

l'esigibilità della somma risulta coerente con le iscrizioni a bilancio;

la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall'art. 3, comma 18 della L. 350 del 24.12.2003;

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. (c.d. T.U.E.L.) il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

**Dato altresì atto che** il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Alice Bonati, funzionario tecnico assegnato al Settore Lavori Pubblici e Sismica S.O. Sismica, come da Determina dirigenziale 2586 del 08/11/2021;

**Richiamato** il decreto di nomina dell'Ing. Michele Gadaleta a Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica DSFP/2021/51, prot. n. 222603 del 29/12/2021;

**Visti:**

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL)

il D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

la Legge 120/2020, come vigente;

il D.L. 77/2021 come convertito con modificazioni nella Legge 108/2021;

il D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.;

l'art. 87 dello Statuto comunale;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto;

### DETERMINA

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** il verbale delle operazioni di gara, conservato in atti d'ufficio del R.U.P.;
- **di prendere atto** della rinuncia all'esecuzione dei lavori da parte dell'operatore economico risultato primo in graduatoria: ELETTRICA 3B, con sede in Capaccio (SA), Via Magellano n. 21 (P.IVA 05203810659) che ha offerto un ribasso pari a 26,188% e dell'operatore economico risultato secondo in graduatoria: A&G ELETTO SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L. con sede in Gattatico (RE), Via Rino Setti, 40/a (P. IVA 01787490356), che ha offerto un ribasso pari a 17,6 %;
- **per l'effetto, di aggiudicare, fatte salve le verifiche di legge**, l'appalto di lavori relativi a **“Teatro al Parco - lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie” (CUP I95E20000550004 - CUI L00162210348202100032 – CIG 9132680DF0)**, all'impresa **EDILCIDO s.r.l.** con sede in Villaricca (NA), via Gigante 358, P.IVA 05930561211, con l'offerta ed accettato ribasso del 5,5% da applicarsi all'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 220.532,17 a cui vanno aggiunti € 15.456,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un **importo contrattuale di € 223.850,64 oltre IVA di legge**;
- **di dare atto** che è stata acquisita agli atti del RUP la documentazione attinente agli operatori economici sopra indicati, necessaria per procedere alla presente aggiudicazione;
- **di modificare**, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori suddetti, il quadro economico dell'intervento come riportato in premessa;
- **di impegnare** somma di € **246.235,70** (di cui € 223.850,64 per totale lavori ed € 22.385,06 per Iva al 10%), a seguito della DD n. 3437 del 30/12/2021, come da tabella di seguito riportata:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE E PIANO FINANZIARI O 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE

€ 246.235,70	20501070	INTERVENTI VARI AL TEATRO AL PARCO	U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2022	2020109018
--------------	----------	---	------------------	--------------------------------	------	------------

Il sopra riportato importo risulta finanziato mediante contrazione di mutuo con apposito istituto di credito, mediante attivazione di FPV;

- **di approvare** l'allegato schema di avviso di aggiudicazione, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di dare atto che:**

è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., come previsto dall'art. 8 comma 1 let. a ) della Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);

ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che prevede che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, si procederà al relativo adempimento e all'adozione dei successivi atti necessari;

si provvederà alla stipula del relativo contratto con la forma della scrittura privata autenticata ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.e come da Circolare Prot. 198403/II/9.18 del 20.10.2019;

il cronoprogramma della spesa e dei relativi pagamenti risulta coerente con le previsioni di bilancio;

l'esigibilità della somma risulta coerente con le iscrizioni a bilancio;

la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall'art. 3, comma 18 della L. 350 del 24.12.2003;

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. (c.d. T.U.E.L.) il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

- **di comunicare** l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e ad eventuali candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

- **di trasmettere** il presente atto a Parma Infrastrutture S.p.a. nella sua qualità di Centrale Unica di Committenza, relativamente alla procedura di gara ed al Settore Stazione Unica Appaltante per i conseguenti adempimenti;

- **di dare, infine, atto che:**

si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 come vigente e dall'art. 37 del Decreto "Trasparenza" D.Lgs. n. 33 del 2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all'art. 1 – comma 32 – della Legge n. 190/2012);

il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Alice Bonati, funzionario tecnico assegnato al Settore Lavori Pubblici e Sismica S.O. Sismica, come da Determina dirigenziale 2586 del 08/11/2021;

la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Determinazione n. proposta 2022-PD-1791

**OGGETTO:** Teatro al Parco - lavori di completamento per certificazione di prevenzione incendi e manutenzioni straordinarie varie (CUP I95E20000550004 - CUI L00162210348202100032). Aggiudicazione alla impresa Edilcido s.r.l. Impegno di spesa. CIG 9132680DF0

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
246.235,70	Impegno 27873/2022	20501070	INTERVENTI VARI AL TEATRO AL PARCO	U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2022

La spesa è finanziata mediante attivazione del fondo pluriennale vincolato derivante da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, accertato con determina n. 2999 del 09/12/2021 al capitolo 06301010- accertamento n.5624/2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(Art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO  
(Estremi del firmatario in calce alla pagina)