Comune di Parma

PISTA CICLABILE "PARMA - ALBERI DI VIGATTO"

CIG B8E8F11020


REDAZIONE DEL DOCFAP E PFTE

IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO I.7 ARTT. 1-2 DEL D.LGS 36/23

ELABORATO:


PFTE

RA.1





QUADRO ECONOMICO



PROGETTO:

ING. ROSARIA RAGAZZINI

(Ord. Ing. Prov. PR 1567A)

REV. 01 - DATA 18.09.2026

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO		TRACCIATO 1 - PFTE	
		Parziale	Totale
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori		€ 1.900.752,49
1	REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA CICLABILE	€ 1.055.788,52	
2	DEMOLIZIONI	€ 103.961,07	
3	MOVIMENTI DI MATERIE	€ 155.193,11	
4	SEGNALETICA	€ 83.247,05	
5	ILLUMINAZIONE DEL TRACCIATO	€ 215.120,85	
6	AREE VERDI ED ARREDO URBANO	€ 32.991,11	
7	DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA	€ 228.439,99	
8	INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI	€ 26.010,78	
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 80.398,77
	TOTALE LAVORI		€ 1.981.151,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti 5%	€ 99.057,56	
B.2	IVA (22% su importo lavori ed imprevisti)	€ 457.645,94	
B.3	Accantonamenti incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (1,3%)	€ 25.754,97	
B.4.1	Spese tecniche per progettazione (DOCFAP + PFTE) compresi oneri previdenziali e IVA 22%	€ 70.399,46	
B.4.2	Spese tecniche per progettazione (PE) e DL (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)	€ 56.537,73	
B.4.3	Spese tecniche per CSP+CSE(compresi oneri previdenziali e IVA 22%)	€ 24.056,45	
B.4.4	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)	€ 6.597,76	
B.4.5	Spese tecniche per rilievi ed indagini propedeutiche alla PE (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)	€ 23.366,00	
B.5	Spese tecniche per assistenza archeologica (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)	€ 3.806,40	
B.6	Spese tecniche per restituzione BIM del progetto compresa integrazione del rilievo	€ 0,00	
B.9	Oneri per acquisizione aree, espropri, occupazioni temporanee, ecc. comprese spese generali di esproprio	€ 120.000,00	
B.10	Oneri per accordi bonari di cessione aree	€ 24.000,00	
B.11	Spese per spostamenti servizi di rete interferenti	€ 10.500,00	
B.12	Spese generali e arrotondamenti iva compresa	€ 2.082,56	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 824.747,26
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.805.898,52
	INCIDENZA A ML	3.338	€ 840,59