SCHEMA DICONTRATTO
PERL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO VARIE SEDI DEL COMUNE DI
PARMA

Con la presente Scrittura Privata Autenticata che verra conservata agli atti su richiesta
espressa dalle Parti da| **** e da] Comune che autentichera le firme, sono comparsi i
Signori:

CONCEDENTE
il COMUNE DI PARMA, con sede in Strada Repubblica n. 1, C.F. e P. lva 00162210348,
legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Patrimonio e Facility Management [+], nato
a[-]il [-], domiciliato per la carica presso I'ente che rappresenta, giusto incarico conferitole con
Decreto Sindacale DSMG n. ***** e legittimata a stipulare il presente atto in nome e per conto
dell'Ente, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 87 dello Statuto ed
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ****, ;

E

CONCESSIONARIO:
[], con sede legalein [*], alla piazza/via [*],n.[*],c.a.p.[*], C.F./P.l.[*], R.E.A. n.[*], in persona del
Legale rappresentante pro-tempore [*], nato a [+] il [*], domiciliato per la carica presso la
societa cherappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"
(congiuntamente)

PREMESSO CHE

1) amezzodiDeterminaaContrarren.]...]del]...],il Comune di Parma ha avviato una procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, volta all'affidamento in
concessione, ai sensi dell’art. 187, comma 1, del d.Igs. n. 36/2023 (d’ora in avanti, “Codice”),
del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici,
secondo le modalita e le caratteristiche fissate nel Capitolato e in tutti gli allegati
documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

2) a mezzo di Determina n. [...] del [...], il Comune di Parma ha approvato le risultanze della
procedura di gara e disposto l'aggiudicazione della concessione in favore del
Concessionario, quale soggetto che ha espresso I'offerta economicamente pit vantaggiosa
sulla base del criterio del miglior rapporto qualita/prezzo, previa verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale ai sensi del Codice;

3) conl'atto di cuisopra é stato individuato [specificare 'aggiudicatario] costituito da [*] quale
aggiudicatario finale della concessione (la “Concessione”);

4) le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto (il “Contratto”) la Concessione
del servizio disomministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici e del
servizio di consegna pasti per la pausa-pranzo dei dipendenti;

5) la presente disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico
Finanziario (come definito nell’Allegato 2);

6) costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti I'Equilibrio Economico e
Finanziario: 'importo dell'investimento che é pari a € [*]; la durata della Concessione;



I'importo e le modalita di corresponsione dei Corrispettivi di cui all’art. 15; e gli altri elementi
indicati nel Piano Economico e Finanziario.

Tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE, ALLEGATIE DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contrattoregolail rapporto trale Parti.

2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
Contratto.

3. | Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben
conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto,
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui
integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa
nazionale.

5. Incaso di contrasto e/oincompatibilita tra le disposizioni contenute nel Contratto
e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del
Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Aifini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera
iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi
attribuito nell’ Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. |l Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide,
azionabili ed eseguibili.
2. llConcessionario dichiara e garantisce che:

a) € dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere
validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) sitrova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi,
insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali € non
essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazionedi una di tali
situazioni;

c) éinpossessoalmomento della stipula del Contratto e sarain possesso per tutta
la durata della Concessione, senza soluzione di continuit3, di tutte le abilitazioni,
autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attivita di
impresa in qualita di Concessionario;

d) non & pendente né é stata minacciata alcuna controversia, procedimento
giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei
soci, che ne possa pregiudicare la capacita di adempiere alle obbligazioni
derivanti dal Contratto;

3. Alla data di stipula del Contratto nessun ricorso giurisdizionale avente a oggetto

'annullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione della Concessione é stato

notificato al Concedente.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici alle
condizioni elencate nell'offerta presentata dal Concessionario, nel Capitolato e relativi
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allegati.

In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attivita:

a) linstallazione e la messa in funzione dei distributori automatici di bevande calde,
bevande fredde e snack;

b) la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
distributori installati;

c) lagestione diun servizio di consegna di pasti pronti per il pranzo dei dipendenti del
DUC e del Municipio, anche tramite appositi distributori in cui collocare i pasti in
attesa che sianoritirati dai dipendenti;

d) la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine della
concessione o, se richiesto dallAmministrazione, nel corso del periodo
contrattuale.

Quanto sopraesposto viene meglio descritto nel Capitolato e nell Offerta Tecnica

presentatain gara.

Il valore della Concessione éparia€ ________________ ,oltre IVA.

Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il

Concedente, anche eventualmente su proposta del Concessionario, ritenga

necessario o stimi anche solo opportuno:

a) estendereiservizi a nuove sedi,

b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’Offerta tecnica del
Concessionario, allo scopo di estendere i Servizi, al fine di migliorare lo stato
degli impianti e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche
tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivantie/o
dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata,

le Parti potranno concordare le opportune variazioni alla Concessione, in conformita

con quanto disposto dall’art. 189 del Codice. Qualora ricorrano le condizioni previste

dall’art. 18 si provvedera a rideterminare le condizioni di equilibrio del PEF.

5. DURATAED EFFICACIA

1.

2.

La durata del Contratto, nonché l'efficacia, decorrono dalla data prevista dal
contratto o, in caso di consegna anticipata, dalla data indicata nel verbale.
Il Contratto ha la durata complessiva di sette (7) anni.

6. TEMPIE MODALITA DIINSTALLAZIONE

1.

Il Concessionario dovra provvedere all’installazione e alla gestione del servizio nei
tempi e nei modi esplicitati nel Capitolato.

7. AUTORIZZAZIONI

1.

Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente,
le attivita finalizzate al rilascio e/o all’'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie
per l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature, di seguito indicate
a titolo esempilificativo:

a) Autorizzazioni darilasciare:

() autorizzazione ad accedere ad aree del Comune di Parma soggette a
restrizioni del traffico per i soggetti autorizzati allaccesso nella fase di
installazione e di rifornimento;

(i) autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nel caso in cui per
carichi/scarichi sirenda necessaria la sua occupazione;

(iii) tutte le eventuali approvazioni, le Autorizzazioni, le concessioni, i nulla-
osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze del
Concedente previsti dalle vigenti norme in materia di servizi, forniture, di
tutela dell'ambiente, ecc,;
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(iv) autorizzazione al subappalto del Concessionario secondo il Codice.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attivita necessarie ai
fini dell’'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle
Autorizzazioni necessarie per linstallazione e la messa in esercizio delle
apparecchiature.

3. GIli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato
ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del
Concessionario, salvo che quest’'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del
Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni
mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.

4. Seilritardo deriva dal fatto del terzo nulla € dovuto tra le Parti.

5. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni
acquisite.

8. OBBLIGHI E ATTIVITA DEL CONCEDENTE

1. Compete al Concedente:

a)mettere a disposizione del Concessionario le aree di intervento, redigendo in
contraddittorio apposito Verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per
'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del
Concessionario;

b) condividere con il Concessionario eventuali modifiche agli impianti o al layout
o ai tempi di occupazione (e quindi alla modalita di conduzione dei locali) tali
da poter alterare i consumi ordinari ed inficiare il risultato atteso;

c)vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in
conformita ai livelli generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni e
adottare le eventuali direttive che sirendano necessarie;

d) consentire al Concessionario la completa accessibilita dei locali in caso di
manutenzione programmata e intervento non programmato;

e) esercitare una buona custodia dei beni e attrezzature installate dal
Concessionario;

f) garantire adeguate fonti di energia elettrica e di approvvigionamento idrico;

g) segnalare con tempestivita eventuali guasti e/o malfunzionamenti alle reti di
energia elettrica e di approvvigionamento idrico;

h) attribuire al Concessionario i diritti di gestione e sfruttamento economico
delle apparecchiature per l'intera durata della gestione;

i) la responsabilita della cura e della salubrita delle aree concesse al
Concessionario, provvedendo altresi a pianificare ed effettuare
periodicamente interventi di derattizzazione e disinfestazione secondo la
normativa vigente nonché pulizia ordinaria e straordinaria delle aree, locali,
ecc. e ove necessario al ripristino delle stesse a fine mandato;

j) mettere a disposizione i locali forniti di impianto di riscaldamento e
condizionamento, di acqua, energia elettrica e di un magazzino interrato per
lo stoccaggio ove presente;

K) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

2. ll Concedente siimpegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante,
circostanza o provvedimento nella sua disponibilita che condizioni Ia
Concessione. In particolare, il Concedente é& tenuto a trasmettere al
Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di oghi amministrazione pubblica che sia nella
disponibilita del Concedente relativo agli obblighi assunti dal Concessionario;

b) ogniinformazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e
delle aree interessati dalla Concessione;



c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree
limitrofe a quelle interessate dalla Concessione.

3. E a carico del Concedente la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani e materiale

vario.

9. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA DEL CONCESSIONARIO

1.

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si
impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilita, ad effettuare tutte le
attivita inerenti all’esecuzione e alla gestione dei servizi.
Il Concessionario dichiara e garantisce di aver postoin essere le attivita finalizzate
ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati
dalla Concessione. Il Concessionario non pud pertanto eccepire durante la
gestione dei servizi, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi
elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in
ragione delle gia menzionate attivita, né conseguentemente avanzare eventuali
pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) acquisire e mantenere valide ed efficaci le Autorizzazioni di cui all’art. 7;

b) installare le apparecchiature aregola d’arte, in conformita al progetto approvato
dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel
Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

c) svolgere tutte le attivita oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel
pieno rispetto della normativa applicabile;

d) manutenere le apparecchiature ed erogare i servizi oggetto del Contratto in
conformita a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei documenti contrattuali;

e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le
garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

f) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione,
accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto
da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e
del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i
dati e le informazioni dallo stesso richieste;

g) consegnare il Piano Economico Finanziario aggiornato in fase di esecuzione con
cadenza biennale;

h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigentiin materiadilavoro, ivicomprese quelle intema
di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle

attivita necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad

esso riconducibili previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.

Il Concessionario siimpegna altresi a:

a) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione
e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo
e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli
obblighi posti dal Contratto;

b) fornire al Responsabile del Progetto tuttii chiarimentirichiesti;

c) partecipare alle visite che il Responsabile del Progetto e/o gli incaricati dallo
stesso designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di
competenza;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

() ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi
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nell'installazione delle apparecchiature o nell’erogazione dei Servizi, sia
indisponibilita, anche parziale, dei servizi;

(i) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del
Contratto;

(ii)le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da
parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano
pregiudicare la loro capacita di adempiere agli obblighi derivanti dal
Contratto;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto
pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacitda del
Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

e) inviare con periodicita almeno semestrale le informazioni economiche,
finanziarie e gestionali sulle attivita oggetto della Concessione al fine di
consentire I'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, come
previsto nel Capitolato.

6. Il Concessionario si impegna a adempiere agli obblighi informativi di cui al
presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al
comma 5, lettera d) del presente articolo.

7. |l rischio di installazione, il rischio di disponibilita e il rischio di domanda sono
correttamente e completamente allocati in capo al Concessionario, manlevando
qualsiasi rischio per il Concedente sia in fase di installazione sia in fase di
esecuzione dei servizi, come riportato nell’ Allegato 3 (Matrice dei rischi).

10. RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario & responsabile di tutte le attivitd a suo carico derivanti dal

Contratto. In particolare, egli € responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e
della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso
che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e negli
allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il
corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivita a terzi, al
Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso
o0 colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in
genere e di chiunque egli si avvalga, sia per 'esecuzione delle opere che per
I'erogazione dei servizi;

c) delle conseguenze derivanti da relazioni con altri soggetti (parti sociali), che
potrebbero influenzare negativamente costi e termini della consegna, ovvero |l
corretto adempimento degli obblighi contrattuali;

d) del reperimento dei prodotti necessari alla corretta esecuzione del contratto;

e) di garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al
periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti
utilizzati nei distributori, in conformita alle prescrizioni del manuale HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point) secondo il Regolamento Europeo 852
del 2004;

f) di rifornire le apparecchiature con prodotti alimentari conformi alle vigenti
normative in materia di igiene degli alimenti, di etichettatura e di tracciabilita (L.
30/04/1962n.283 e D.P.R.327/80);

g) diusare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle
normative vigenti;



h) di garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata
erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente
trattenuti direttamente all'utente che ne facciarichiesta;

i) di garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia
interruzione nella distribuzione degli stessi;

j) ditenereindenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante
dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause
riconducibili al Concessionario.

Eventuali subappalti non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli

oneri del Concessionario, il quale rimane 'unico e solo responsabile nei confronti del

Concedente della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte

subappaltata.

11. ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO

1.

Il Concessionario dovra provvedere al rifornimento e alla manutenzione dei
distributori nei tempi e nei modi esplicitati nel Capitolato.

12.0BBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1.

Il Concessionario, in sede di sottoscrizione del contratto, dovra indicare un conto
corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi
dell'art. 3 della L.n.136/2010 e successive modificazioni, specificando le generalita e
il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 8, della L. n. 136/2010, il Concessionario si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilitd dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione
previste dal presente contratto, si conviene che 'Ente concedente, in ottemperanzaa
quanto disposto dall'art. 3, c. 9 bis, L. n. 136/2010, senza bisogno di assegnhare
previamente alcun termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto il presente
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.

Il Concessionario si obbliga, a mente dell’art. 3, c. 8, periodo I, della L. n. 136/2010, ad
inserire nei contratti sottoscritti coni subappaltatori oi subcontraenti, a pena dinullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. 1 Concessionario, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata é
tenuto a darne immediata comunicazione allEnte concedente e alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti
I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari. L’Ente concedente verifichera
che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere
allEnte concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 119, anche
apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo
sub-contratto sia stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la
quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
L. n. 136/2010, restando inteso che I'Ente concedente si riserva di procedere a
verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo la produzione
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degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica,
ogni pit opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto. Il Concessionario
€ tenutoacomunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome)
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Aisensi della
Determinazione dellAVCP (ora ANAC) n. 10 del 22/12/2010, il Concessionario, in caso
di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente
anche nell’atto di cessione, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario & tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad
anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i
conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG dallo
stesso comunicato.

13. FORZA MAGGIORE

1.

Sono cause di Forza Maggiore tutti gli eventi, imprevisti e imprevedibili al momento
della sottoscrizione del Contratto, che rendono oggettivamente impossibile, in tutto
o in parte, in via temporanea o definitiva, 'adempimento delle obbligazioni del
Contratto.

Al verificarsi degli eventi di forza maggiore, la Parte che non pud adempiere ai
propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione é divenuta impossibile, anche
solo temporaneamente, ne da immediata comunicazione all’'altra Parte,
descrivendo le cause che hanno determinato I'evento, gli effetti prodotti, la
prevedibile durata, I'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non & possibile
adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando I'obbligo delle Parti di
attivarsi per consentire 'immediata ripresa dei Servizi, gli Eventi di cuial commal
non configurano cause di imputabilita dell'inadempimento contrattuale.

Qualora I'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilita
temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l'art. 14 e si
attiva la polizza di cui all’art. 21.

Qualoral'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita definitiva
di svolgere il Servizio, ciascuna Parte puo invocare la risoluzione del Contratto ai
sensidell’art. 1463 del Codice civile.

14. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1.

2.

La sospensione dei Servizi in concessione &€ ammessa nei casi, modi e tempi di cui
all’art. 121 del Codice.
La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi pud essere disposta in
ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire
temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative
alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle
cause che hanno comportato linterruzione della fornitura e alla ripresa della
medesima. La fornitura dei Servizi pud essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile

fornitura dei servizi,come di seguito individuate:

(i) indisponibilita di alimentazione elettrica, per cause non imputabili al
Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi
oggetto del Contratto;

(i) impossibilita di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al
Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi
oggetto del Contratto;



(i) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al
Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del
Contratto;

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo

grave e imminente di danno alla salute, all'integrita fisica e alla sicurezza;

c) perle cause di Forza Maggiore di cui all’art. 13 della presente Convenzione.
Il Concessionario non puo sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di
sospensione di cui alla lettera c) del precedente comma, per ragioni di sicurezza,
necessita e urgenza.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in
grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, ne da immediata comunicazione al
Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato I'evento, il Servizio che
non puo essere prestato nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur
parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’evento.

Il Concedente pud disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile
dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine noninferiorea 5 giorni,
compilando, se possibile con lintervento del Concessionario o di suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e
cautele da attivare nel pit breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del
servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento
delle prestazioni contrattuali.

Il Concedente siriserva in ogni momento, la facolta di richiedere la sospensione totale
o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessita, quali tra gli altri il
pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrita fisica e alla sicurezza,
dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 10 giorni.

15. CANONE DELLA CONCESSIONE

1.

Il Concessionario siimpegna a versare un canone annuale cosi come previsto dal
Capitolato.

16. APPLICAZIONE DELLE PENALI

1.

Il Concessionario € tenuto a corrispondere al Concedente penali nei casi previsti dal
Capitolato, fatta salva la risarcibilita del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del
Codice civile.

Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia
complessivamente superiore al valore di 10% del valore della concessione, il
Concedente pud esercitare la facolta di cui all’art. 23.

17. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1.

Gli elementi indicati nel Capitolato costituiscono i presupposti e le condizioni di
base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare I'Equilibrio
Economico Finanziario.

Le Parti prendono atto che I'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e
della connessa gestione é dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di
Convenienza Economica e di Sostenibilitd Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni &
misurato sulla base del seguente indicatore contenuto nel Piano Economico
Finanziario:

e Tasso Interno di Rendimento (TIR) pari a [*] ----, come proposto nel PEF

approvatoin sede di gara.



18. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1.

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art.
192 del Codice qualora si riscontri un’alterazione dell’lEquilibrio Economico
Finanziario determinata da uno o piu eventi sopravvenuti e non prevedibili che
hanno causato il disequilibrio, non riconducibili al Concessionario, che diano luogo
alla variazione in diminuzione del TIR di progetto di cui al precedente art. 17 di almeno
6,5 punti percentuali. Si considerano eventi di disequilibrio i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono
economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione dei Servizi o sulle
condizioni di pagamento del listino e/o del canone e sul relativo regime
tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 7 non riconducibile
al Concessionario, nonché [l'annullamento, in sede giurisdizionale o
amministrativa, la revoca e/o |la perdita di efficacia delle necessarie autorizzazioni,
per causa non imputabile al Concessionario;

c) icasidisospensione dicuiall’art.15, qualora il periodo di sospensione ecceda
i 90 giorni;

d) le cause diforza maggiore ai sensidell’art.14,commal;

e) le modifiche al Contratto di cui all’art. 189, comma 1, lettere b) e c) del Codice.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di

avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne da

comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che

hanno determinato ['Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e

producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri
tral'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione
e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schemadiatto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto
nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisionedel

Piano Economico Finanziario.

Il Concedente pud richiedere una revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi

dell'art. 192 del Codice, qualora si riscontri un’alterazione dell’Equilibrio Economico

Finanziario piu favorevole al Concessionario determinata da uno o pit eventi di

disequilibrio che diano luogo alla variazione in aumento del TIR di progetto di cui al

precedente art. 17 di almeno 6,5 punti percentuali. |l Concedente avvia la procedura di

revisione del Piano Economico Finanziario tramite comunicazione scritta al

Concessionario, con modalita analoghe a quelle indicate nel comma 2.

La revisione del Piano Economico Finanziario & finalizzata a determinare |l

ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario (TIR) come approvati

in sede di gara, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti
derivanti da uno o pit deglieventi che hanno dato luogo allarevisione. La revisione
deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro

60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano

al Collegio Consultivo la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico

Finanziario. |l tavolo & convocato entro e non oltre dieci giorni. In caso di mancata

convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di

Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo

stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’art. 25.
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19.SUBAPPALTO

5.

Il subappalto € regolato dagli artt. 188 e 119 del Codice, fermo restando che non
pud essere affidata in subappalto 'integrale esecuzione del contratto, pena la
nullita dellaccordo conii terzi.

E fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi dell’art. 119, comma 17, del Codice,
in ragione dell’esigenza di rafforzare il controllo relativo allesecuzione dei servizi
oggetto della presente concessione.

20. CAUZIONI

1.

A garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dalleventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la
garanzia definitiva di cui all’art. 117 del Codice. La garanzia, rilasciata da [*], € pari al
10% del valore totale della Concessione, ovvero del suo fatturato cosi come
desumibile dal PEF allegato in sede di gara, eventualmente ridotto nei casi previsti
dall’art. 117 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia all’atto della stipula del contratto
costituisce grave inadempimento contrattuale.

21.POLIZZE ASSICURATIVE

1.

22,
1.

23.
1

Il concessionario dovra presentare le polizze assicurative previste dal Capitolato.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell’art. 190, comma 1, del Codice, il Concedente puo dichiarare risolta la
Concessione in corso di esecuzione della stessa se una o piu delle seguenti
condizioni si verificano:

e la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova
procedura di aggiudicazione della concessione;

e il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della
Concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla
procedura di aggiudicazione della Concessione;

e graviviolazionie graveinosservanza del D.P.R.n.62/2013, e s.m.i.,e del Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma.

L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del

Concessionario della comunicazione della volonta di avvalersi della clausola

risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall'inadempimento,

senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto siintende risolto di diritto,

a prescindere da ogni valutazione, gia preventivamente effettuata dalle Parti con

il presente atto, in ordine alla gravita e importanza dell'inadempimento, senza che

nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni,

spettano al Concedente:

() i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal
Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(i) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo
Concessionario.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fatto salvo quanto previsto all’art. 22, il Concedente, qualora il Concessionario sia
|



24.
1.

25.

1.

inadempiente agli obblighi del Contratto pud avvalersi, nei casi previsti al comma
2, della facolta di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile, previa
diffida ad adempiere ai sensi del successivo art. 1454, e decorso inutilmente il
termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di
consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempiuta. La diffida
ad adempiere deve essere comunicata a [indicare ['ufficio e il nominativo del
responsabile], all'indirizzo di posta elettronica certificata [+] del Concessionario e
deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze
giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida
stessa.
La facolta di cui al comma 1 puo essere esercitata nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione ointervenutainvalidita e inefficacia anche solo diuna
delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agliartt. 20 e 21;
b) violazione del patto di integrita;
c) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive
e fiscali;
d) grave violazione delle obbligazioni di cui all'art. 9, comma 5;
e) perdita deirequisiti di ordine generale di cui all’art. 94 e 95 del Codice;
f) rilevata grave incapacita o impossibilita del Concessionario di adempiere alle
obbligazioni del Contratto;
g) gliimporti dovuti dal Concessionario a titolo di penali siano complessivamente
superiori al valore di 10% del valore della concessione.
In caso dirisoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore
del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono
quantificate sommando le seguenti voci:
e costiperlanuova gara;
e costidiripristino;
e costidirimozione apparecchiature.
Al fine di quantificare gliimporti dovuti a seguito dellarisoluzione, il Concedente e
il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro, apposito
verbale precedente al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione
del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i
dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce |l
termine, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni dalla risoluzione del
Contratto, entro il quale gliimporti dovuti dovranno essere corrisposti.

RECESSO PER PUBBLICO INTERESSE

Il Concedente puo recedere per motivi di pubblico interesse con provvedimento
comunicato tramite posta elettronica certificata al Concessionario. In tal caso,
spettano al Concessionario:

e jcostisostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse;

e unindennizzo a titolo di mancato guadagno del 2% degli utili previsti dal Piano
Economico Finanziario.

L'efficacia del recesso della Concessione & sottoposta alla condizione del

pagamento al Concessionario delle somme di cui al comma 2 del presente

articolo, ai sensi dell’art. 190, comma 7, del Codice.
RECESSO
Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia

raggiunto ai sensi dell’art. 18, la Parte interessata recede dal Contratto.
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26.
1

27.

1.

In caso di recesso dalla Concessione ad iniziativa del Concedente ai sensi del
presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro,
apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della
comunicazione di recesso, al fine di quantificare limporto dovuto al
Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) ilvalore degliinvestimenti limitatamente all’eventuale allestimento delle sale
ristoro, al netto degli ammortamenti;

b) icostisostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad
esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di
copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Le eventualisomme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate
prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei
Finanziatori, qualora presenti, e sono indisponibili da parte del Concessionario
stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno
essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui
al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del
predetto verbale. L'efficacia del recesso € condizionata al pagamento di tali
somme.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 il Concessionario ha il

diritto di proseguire nella gestione del servizio in conformita con le previsioni di

cui all’art. 190, comma 6, del Codice, alle medesime modalita e condizioni del

Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cuial comma 2.

In caso di recesso ad iniziativa del Concessionario ai sensi del presente articolo, sono

dovute al Concedente le somme necessarie per coprire i costi elencati all’art. 23,

comma 3.

EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa
determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal
quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del
Contratto, dei distributori e di quant’altro attinente alladempimento delle
obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della
riconsegna al Concessionario dei predetti beni e di quantaltro attinente
alladempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena
disponibilita del Concessionario.

Il Concessionario ha I'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo
Concessionario.

MONITORAGGIO

Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualita dei servizi dipendera anche

dalla qualita del monitoraggio delle attivita di gestione. In particolare:

a) il monitoraggio in corso d’opera consistera nella verifica delladeguatezza
funzionale del servizio erogato e delle modalita gestionali individuate rispetto
ai livelli obiettivo prefissati dal capitolato speciale, anche attraverso la
reportistica richiesta nel Capitolato;

b) il monitoraggio post operam consistera nel censimento del servizio eseguito
e dei risultati di gestione, fino alla scadenza del termine di durata della
Concessione.

| risultati di tale attivita di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere

fatti oggetto dei rendiconti sul’landamento della gestione di cui all’'art. 9, c. 3, lett.

g), da presentare periodicamente al Concedente, e di un rendiconto finale che, al

termine della durata della Concessione, verra consegnato al Concedente, quale
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28.

29.

30.

rapporto storico sull’'efficacia dei Servizi.

COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullita, ad effettuare tutte le comunicazioni e

trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che
non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla
legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono
valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica
certificata:

e peril Concedente: comunediparma@postemailcertificata.it

e peril Concessionario:[indicare l'indirizzo PEC]

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche
dellindirizzo PEC o problemi temporanei nell’'utilizzo di tale forma di
comunicazione.

MODIFICHE DEL CONTRATTO
1.

Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e
nei limiti di quanto previsto dall’art. 189 del Codice, oltre che nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.

Nel caso in cui il Concedente rilevi la necessita di installare dei distributori
aggiuntivi, spostare o rimuovere i distributori esistenti, presenta, a mezzo PEC, una
richiesta puntuale al Concessionario, nella quale vengono indicati gli estremi della
modifica (ad esempio: n. di distributori, indicazioni logistiche, tempistiche, etc.).
Qualora il Concessionario non formuli riserve su quanto richiesto, la modifica si
intende resa ai sensi dell’art. 189, comma 1, lett. e) del Codice.

Qualora invece il concessionario formuli riserve motivate su quanto sopra, il
Concessionario potra valutare di non reiterare la propria richiesta, accogliendo le
motivazioni addotte oppure richiedere I'evasione della stessa e si procedera con
una modifica contrattuale ex art. 198, comma 1, lett. b) del Codice.

Nel caso in cui le modifiche contrattuali richieste ex art. 189, comma 1, lett. b) del
Codice nell'arco di due anni di contratto facciano riscontrare un’Alterazione
dell’Equilibrio Economico Finanziario e quindi alla variazione in aumento, o
diminuzione, del TIR di progetto di cui al precedente art. 17 di almeno 2,5 punti
percentuali ricorreranno le condizioni per un riequilibrio del Piano Economico
Finanziario ai sensi dell’art. 18 della presente convenzione.

Le richieste di nuove installazioni/rimozioni devono essere evase nel termine di 30
(trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di conferma da parte del Concedente,
salvo diverse disposizioni concordate tra Concedente e Concessionario.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL

CREDITO
1

E fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di
Concessione, a pena di nullita della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 189, comma 1, lett. d), del Codice.

Il Concessionario pud cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente
contratto, nelle modalita espresse dall’art. 120 e dall’Allegato 11.14 del Codice. Le
cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di
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3.

cuiallaLegge n.52/1991.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la
Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di
dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.

4. Restafermo quanto previsto in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

31.COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all’art. 215 del Codice

relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, “CCT").

2.1l Concedente deve costituire, prima dellavvio dellesecuzione del contratto e,

comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del
Codice e secondo le modalita di cui all’Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le
controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di
ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione delle prestazioni. |l numero dei
membridel CCT é paria 3.

3.1l Concedente concordera con il Fornitore le modalita per la costituzione e gli

adempimenti del suddetto CCT. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio
rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo.

32. FORO COMPETENTE
1. In caso di controversie le Parti concordano di individuare come competente il
Foro di Parma.
33. ONERIFISCALIESPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi

comprese quelle previste dalla normativa vigente relative allimposta di bollo anche ai
sensi dell’'Allegato 1.4 del Codice.

Laddove la registrazione sia operata dal Concedente, quest’ultimo comunica al
Concessionario I'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Concessionario si
impegna a versare I'importo anticipato.

Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate
nell’esercizio di impresa e che sono soggette all'lmposta sul Valore Aggiunto, ai sensi
del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i,; conseguentemente, al presente contratto dovra essere
applicata I'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86
con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

34. CODICE DICOMPORTAMENTO

1

35.

Il Concessionario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si
avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R.
n. 62/2013, e s.m.i.,, “Regolamento recante odice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del Digs. n. 165/2001” e approvato con deliberazione di
GC n. 720/2013 e da ultimo modificato ed integrato con delibera di GC n. 217 del
30/06/2021, e degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli stessi
siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nello
svolgimento delle attivita loro affidate.

Il concessionario si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Ente, tutti i pagamenti
eseguiti riguardanti il contratto, compresi quelli compiuti a favore di intermediari e
consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare
dovuto per servizi legittimi.

SPESE DI REGISTRO, BOLLO E ALTRE IMPOSTE



1. Il presente contratto € redatto nella forma della scrittura privata e sottoscritto
mediante apposizione di firma digitale, con oneri a carico del Concessionario.

2. Tutte le spese del presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti,
conseguenti e occorrenti perl’esecuzione e gestione del contratto sono a totale carico
del Concessionario, salvo eventuali esenzioni previste dalle normative vigenti in
materia.

3. |l presente contratto viene registrato a Tassa fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R.
131/1986 (Tariffa Parte Prima Articolo 11).

36. TRATTAMENTO DEIDATI PERSONALI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR), trattanoi dati personali oggetto del presente contratto per
il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici e
del servizio di consegna pasti per la pausa-pranzo dei dipendenti da personale
debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. | dati saranno
comunicati, qualora necessario per listruttoria del presente affidamento, ad altri
soggetti esterni che agiscono in qualita di Titolare o Responsabile del trattamento. |
dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. | dati saranno trasferiti in paesi
appartenenti all’Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario per il perseguimento delle finalita del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma é disponibile
scrivendo a: dpo@comune.parma.it.
Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR
scrivendo a:

Comune di Parma a: urp@comune.parma.it

Aggiudicatario; ******
L'informativa estesa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR del Comune di Parma, é
disponibile nella sezione privacy del sito dellEnte
(https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx) oppure puod essere richiesta scrivendo
a urp@Comune.Parma.it oppure contattando I'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio
protocollo divia Largo Torello de’ Strada 11/A, numero di telefono 0521/40521 - e-mail
052140521@comune.parma.it.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il COMUNE DI PARMA//Dott.**** (firma digitale)
Per *** Dott.*** (firma digitale)

N. DIREPERTORIO

lo sottoscritto Dott, *¥***x s del Comune di Parma, abilitato aricevere e ad autenticare
le scritture private di cui € parte il Comune in caso di vacanza, assenza o impedimento, per motivi
di fatto o di diritto, de| ¥******xaoas i sensi dell’art. 97, co. 4 lett.c) e co. 5, T.U. n. 267/2000,
dell’art. 85 dello Statuto Comunale e incaricato con DSMG n. *****¥*xxk _ Prot, n, *xxsssssssdel
Tk certifico che:


mailto:dpo@comune.parma.it
mailto:urp@comune.parma.it
https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx
mailto:urp@Comune.Parma.it
mailto:052140521@comune.parma.it

A).eceireenen, Nato......... ,C.F. ., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale
interviene al presente atto in rappresentanza del COMUNE DI PARMA - C.F./P.IVA
00162210348 - (di seguito nel presente atto denominato anche “Stazione Appaltante”), nella
sua qualita di Dirigente del Settore................ ,giustoincarico conferitogli con............ ,legittimato a
stipulare, in nome e per conto della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico n.
267 del 18/08/2000, dell’art. 87 dello Statuto Comunale e della DD.............. :

o) [ e legittimata a stipulare il presente atto in qualita di Presidente della societa ..., con
sede in .. -Via ,Codice FiscaleeP.IVAn.

Le Parti, come sopra rappresentate, della cui identita personale io ***********%* gono certo,
hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto negoziale mediante propria firma
digitale, la cui validita ho preventivamente verificato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio
2013 e facendomi - le stesse Parti - espressa richiesta che il detto documento venga
conservatoin Raccolta tra i miei.

| *HHFmaaekixx presso Palazzo Municipale in Parma, Strada della Repubblica n. 1, in data ......
procedo all’autentica, con mia firma digitale, del presente atto negoziale in quanto il contenuto
non € in contrasto con I'ordinamento giuridico.

|| FFHHaaaassk del Comune di Parma //Dott..............

3k 3k 3k %k 3k %k %k %k k k



ALLEGATO 1: DOCUMENTICONTRATTUALI

Di seguito I'elenco dei documenti contrattuali:
Documento [1]: Matrice dei Rischi

Documento [2]: Capitolato speciale

Documento [3]: Piano Economico Finanziario
Documento [4]: Garanzie e polizze assicurative

Documento [5]: Offerta del concessionario



ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

L’elenco delle definizioni di seguito riportate € meramente indicativo e non esaustivo.

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenentil’elenco dei Documenti
Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2).

Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o
delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di
disequilibrio,dialuogo a:

() conriferimentoal parametro TIR di Progetto: variazione di almeno 4% rispetto
al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del
contratto.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro
provvedimento amministrativo necessario alla prestazione dei Servizi qualunque
sia l'autorita, I'ente o 'organismo emanante;

Capitolato speciale dei Servizi: documento in cui sono definiti glistandard qualitativi e
quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilita e i
parametridi controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’art.
3 dellalegge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara perun
dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti
pubblici” e s.m.i.;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza I'Opera e sono erogati i Servizi
[indicare la denominazione precisal con sede legale in [N ], via [N ]n. [N 1, C.F/P.L [N ]
ai sensi del Contratto;

Concessionario: I'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione
precisa) con sede legale in [*], via [] n.[*], C.F./P.l. [] ai sensi del Contratto;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai
sensidell’art.174 e ss del Codice;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei
Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che
regolano tuttiirapporti tra le Parti nel’lambito della Concessione;

Contratto di subappalto: € il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non &
amministrazione aggiudicatrice) e gli/'esecutori/e del/i lavoro/i quando il
Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una
parte a terzi;

Canone Concessorio: il corrispettivo da corrispondere al Concedente per la
fornitura dei servizi;




Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il
Concedente, elencati nell’Allegato 1 del Contratto;

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento
della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell’ordinaria
diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via
temporanea o definitiva, 'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in
conformita alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali é stata aggiudicata la
Concessione;

Parti:il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF):I'elaborato elettronico, contenente I'esplicitazione
dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I'Equilibrio
Economico Finanziario degliinvestimentie della connessa Gestione dell’Opera per
larco temporale di durata della Concessione, asseverato da [+], allegato al
Contratto sub [indicareall. n. <], comprendente la relativa relazione illustrativa,
nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto
orinegoziazioni del PEF medesimo;

Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario
allegatoal contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori
che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui
all’art.18,commal;

Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato
editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a
rispristinare 'Equilibrio Economico e Finanziario;

Servizi:i servizi -------

Sostenibilita Finanziaria: la capacita del progetto di generare flussi di cassa
sufficientia garantire il rimborso del finanziamento;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali, il valore
economico generato dal progetto per gli azionisti, cosi come individuato nel Piano
Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore
economico generato dal Progetto, cosi come individuato nel Piano Economico
Finanziario;
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ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI

RISCHIO DI COSTRUZIONE

Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’'aumento dei costi, a inco nvenienti di tipo tecnico nell’'opera e al mancato completamento

dell’'opera
Tipologia di Descrizione Probabilit Effetti % Variazione Strumenti perla Allocazione | Allocazione Non Riferimenti
rischio /Tempistiche | mitigazione del rischio | Concedente | Concessionario | allocato Contratto
Rischio connesso 1) Gli aggraviin termini
all'indisponibilita di costi e tempi
deII.e areee degli Ritardi e/o dgrlvantl dal mqncato o) Art. 6
o impianti al C . ; o ritardato ottenimento
Rischio minima: maggiori costi 5% -30 . . Art.7,commal
. momento della o . C delle Autorizzazioni di X
interferenze . ! 5% e/o eventuali giorni . Art. 8, comma
formalizzazione del s . cui al presente comma
. . minori ricavi. . 2, lettera a)
verbale di Presain sono a carico del
consegna delle aree Concessionario
e degli impianti
1) Gli aggravi in termini
di costi e tempi
derivanti dal mancato o
ritardato ottenimento
D delle Autorizzazioni di
Rischio connesso al .
. cui al presente comma
ritardato o mancato . . .
! L Ritardie/o sono a carico del
L rilascio di S . . o . . Art. 3,comma 2
Rischio ) L minima: maggiori costi 5% - 30 Concessionario
e , Autorizzazioni da o . — . o X X Art.7,comma 2
amministrativo . . 5% e/o eventuali giorni 2) Il concessionario si
parte dei soggetti A . e4
, - minori ricavi. obbliga ad ottenere e
competenti pubblici .
e privati mantenere valide tutte
P ' le autorizzazioni di cui
ha bisogno per ogni
fase  del progetto
3) Riequilibrio del Piano
Economico Finanziario
Rischi non
RIS.ChIO pl’eV.edlt?llldl Nessuna tha_rd!e/o . 5/(.) 6.0 Nessuno X Art. 9, comma 2
ambientale contaminazione del maggiori costi. giorni

suolo e di bonifica.




1) Il concessionario si
obbliga a seguireil

Rischio di Ritardie/o cronoprogramma
shttamen.to_ dei Rischio derivante da maggiori c.ostll approva’Fo dal .
tempi di . : e/o minori ricavi. concedente in sede di
. , ritardi nella . . ,
installazione . , minima: Applicazione 5% -30 gara Art. 16, commil
. installazione da . . . X
rispetto alle 5% penali. giorni 2) Supervisione da Art. 22
L parte del
tempistiche c . . Eventuale parte del concedente
. oncessionario. ) X . .
fissate dal risoluzione 3) Presenza di penaliin
Cronoprogramma contrattuale. caso di ritardo
4) Risoluzione per
accumulo di penali
1) Il concessionario si Art. 14
Ritardie/o obbliga a seguireil X Art.18, comma
Rischio di maggiori costi. cronoprogramma 1, lettera d)
slittamento dei | Rischio derivante da Eventuale approvato dal
tempi di ritardi nella minima: risoluzione o concedente in sede di
. . . . o 5%
installazione per installazione per 5% contrattuale per gara
. . . . e . Art.18,comma
cause diforza fattori esogeni. impossibilita 2) Supervisione da X
. 1, lettera d)
maggiore sopravvenuta. parte del concedente

Riequilibrio PEF.

3) Risoluzione del
contratto

RISCHIO DI DOMANDA

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa

Strumenti per la

Tipologia di .. s . % Variazione v . Allocazione | Allocazione Non Riferimenti
e Descrizione Probabilita Effetti . mitigazione del . .
rischio /Tempistiche rischio Concedente | Concessionario | allocato Contratto
C 1) Supervisione del
Rischio di ) Sup .
. concedente (tramite
T contrazione della A
Rischio di . .. S Lo report periodici)
. domanda dei servizi minima: Diminuzione . Art.9,comma 5
contrazione della . . o . N/A 2) Aggiornamento del X
a tariffazione 3% ricavi O, Art.15,commal
domanda tariffario annualmente

sull’utenza e/o
commerciali.

in conformita alle
condizioni contrattuali
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Rischio di offerta

Rischio di offerte
competitive da
parte di altri
operatori.

Nessuna

Diminuzione
ricavi

N/A

Nessuno

RISCHIO DI DISPONIBILITA'

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa

Tipologia di Descrizione Probabiliti Effetti % Variazione Strumenti perla Allocazione | Allocazione Non Riferimenti
rischio /Tempistiche | mitigazione del rischio | Concedente | Concessionario | allocato Contratto
Il concessionario si fara
carico della
manutenzione
ordinaria e
Disservizi. straordinaria delle
Rischio di Maggiori cc?stl di apparecchlatur_e .
- s manutenzione 2) ll concessionario si
indisponibilita totale N )
; , e/o minori ricavi. obbliga a sostenere Art.9,commal,
o parziale dell’'opera . . )
X . . Applicazione di eventuali spese comma 3 lett.
N in relazione agli - ! X
Rischio di O minima: penali. o accessorie e b),comma4e5
. PR standard tecnici e N 5% : : X
disponibilita . . o 5% Eventuale impreviste Art. 10, comma
funzionali stabiliti . : .
risoluzione (manutenzione, 1, lett. a)
dal Contratto, anche S L
contrattuale. impianti e macchinari...) Art. 16
per obsolescenza . . .
) Risarcimento 3) Supervisione
tecnica. . )
danni al dell'operatore del
Concedente. concessionario da
parte del concedente
(attraverso report
periodici)
4) Presenza di penali
Rischio di aumento Disservizi. . D
. . . . . 1) Il concessionario si Art. 4, comma
dei costi di gestione Maggiori costi - .
. . MU fara carico della 2, lettere c) ed
N rispetto a quelli . .| e/ominoriricavi. .
Rischio di ; L . minima: o manutenzione d)
. stimatiin sede di o 5% o X
gestione 5% . ordinaria e Art. 9, commal,
offerta. Applicazione .
N . straordinaria delle comma 3 lett.
Rischio di penali. .
. , Apparecchiature b),comma4e5
erogazione dei Eventuale
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servizi in maniera
difforme rispetto ai
tempi e standard
pattuiti.
Rischio di mancata
erogazione dei

servizi.

risoluzione
contrattuale.
Risarcimento
danni al
Concedente.

2) Supervisione
dell'operatore del
concessionario da

parte del concedente
(attraverso report
periodici)
3) Presenza di penali

ALTRI RISCHI
Allocazione Non Riferimenti

Tipologia di Descrizione Probabilita Effetti % Variazione Strumentiperla Allocazione
rischio /Tempistiche | mitigazione del rischio | Concedente | Concessionario | allocato Contratto
Rischio cheiil 1) Risoluzione contrattuale
el coso ladesates
fallimento del | >’ guato pe e blocco dei 5% >° X 5, lettera d) ed
I'erogazione dei 5% - 2) Supervisione del
gestore g . servizi. e)
servizi secondo gli concedente (attraverso
standard stabiliti. report periodici)
1) revisione o riequilibrio
Rischio di Rischio di aumento Diminuzione del Piano Economico
. . dell'inflazione oltre . . Finanziario solo se X Art. 18
inflazione S L ricavi. ;
ai livelli previsti. connessa a eventi
eccezionali
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